






KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Čebovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ 00319244

Projektant

Zhotoviteľ 33256535 SK1020602187

Rozpočet číslo Dňa

6.8.2018

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 12 631,35 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 15 384,69 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 3 246,13 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 753,84 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 32 016,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 450,00
Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 32 466,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 32 466,00 6 493,20
Objednávateľ

25 38 959,20

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Prestavba oddychovej zóny pri ZŠ s MŠ v obci Čebovce

   

   Obec Čebovce

   

   Marian Bojtoš AMES
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Stavba:   Prestavba oddychovej zóny pri ZŠ s MŠ v obci Čebovce
Objekt:  

Objednávateľ:  Obec Čebovce    
Zhotoviteľ:  Marian Bojtoš AMES  Spracoval:   

Dátum:   6. 8. 2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom DPH
DPH

HSV Práce a dodávky HSV   27 716,034 5 543,21 33 259,241

1 Zemné práce   5 218,333 1 043,67 6 262,000

1 112101121

Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, 
motorovou pílou   ks 9,000 4,100 36,900 7,38 44,280

2 112101121A

Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, 
motorovou pílou   ks 5,000 4,200 21,000 4,20 25,200

3 112101122

Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou   ks 5,000 7,200 36,000 7,20 43,200

4 112101123

Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 700 mm, 
motorovou pílou   ks 5,000 11,200 56,000 11,20 67,200

5 112201101

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 
mm   ks 9,000 7,604 68,436 13,69 82,123

6 112201101A

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 
mm   ks 5,000 7,994 39,970 7,99 47,964

7 112201102

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 
mm   ks 5,000 17,273 86,365 17,27 103,638

8 112201103

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 
mm   ks 5,000 25,965 129,825 25,97 155,790

9 113106121

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 
dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t   m2 43,200 1,313 56,722 11,34 68,066

10 121101111

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   m3 84,000 1,107 92,988 18,60 111,586

11 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3 -  ornica nová   m3 84,000 5,019 421,596 84,32 505,915

12 131201101

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - základ 
pre sochu   m3 1,440 8,338 12,007 2,40 14,408

13 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   m3 125,876 4,740 596,652 119,33 715,982

14 131201109

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 125,876 0,752 94,659 18,93 113,591

15 131201109a

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 
horniny 3   m3 6,000 0,770 4,620 0,92 5,544

16 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   m3 2,500 38,975 97,438 19,49 116,926

17 131211101

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - 
stĺpy oplotenia   m3 1,674 40,555 67,889 13,58 81,467

18 162401411

Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 
mm do 3000 m   ks 14,000 1,622 22,708 4,54 27,250

19 162401412

Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 
mm do 3000 m   ks 5,000 5,490 27,450 5,49 32,940

20 162401413

Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 
mm do 3000 m   ks 5,000 12,873 64,365 12,87 77,238

21 162501102A

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m - ornica 
dovezenie   m3 84,000 4,065 341,460 68,29 409,752

22 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 
m   m3 131,463 3,276 430,673 86,13 516,808

23 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 262,926 0,309 81,244 16,25 97,493

24 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne   m3 4,147 7,228 29,975 6,00 35,970

25 167101102

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 
do 1000 m3   m3 131,463 1,817 238,868 47,77 286,642

26 174101001

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 
alebo okolo objektov do 100 m3 - zásyp okolo vodomernej 
šachty   m3 2,466 3,137 7,736 1,55 9,283

ROZPOČET  

Miesto:  Čebovce
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom DPH
DPH

27 5833129000 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 STN EN 13242 + A1   t 9,371 12,154 113,895 22,78 136,674

28 174201201 Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm   ks 14,000 2,867 40,138 8,03 48,166

29 174201202 Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm   ks 5,000 6,089 30,445 6,09 36,534

30 174201203 Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm   ks 5,000 11,744 58,720 11,74 70,464

31 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 560,000 0,632 353,920 70,78 424,704

32 0057211200 Trávové semeno - parková zmes   kg 17,304 7,056 122,097 24,42 146,516

33 181201104

Úprava pláne v násypoch v hornine 5 so zhutnením - úprava 
jestv. spevnenej plochy   m2 150,000 0,503 75,450 15,09 90,540

34 181301102

Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 

mm   m2 560,000 2,000 1 120,000 224,00 1 344,000

35 182101101 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4   m2 98,400 1,424 140,122 28,02 168,146

2 Zakladanie   669,137 133,83 802,964

36 215901101

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   m2 130,000 0,223 28,990 5,80 34,788

37 273313612 Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25   m3 0,450 100,000 45,000 9,00 54,000

38 274271321

Murivo základových pásov (m2) PREMAC 50x20x25 s 
betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm -vodomerná šachta   m2 7,750 32,638 252,945 50,59 303,534

39 274361825

Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou 
výplňou z ocele 10505   t 0,093 750,000 69,750 13,95 83,700

40 275313612

Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25- základ DZ a 
informačných tabúľ   m3 0,054 100,000 5,400 1,08 6,480

41 275313612A Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25   m3 1,440 100,000 144,000 28,80 172,800

42 275351217 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné   m2 0,800 14,448 11,558 2,31 13,870

43 275351218 Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné   m2 0,800 4,992 3,994 0,80 4,793

44 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505   t 0,086 1 250,000 107,500 21,50 129,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   180,000 36,00 216,000

45 311271301

Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou 
hr. 200 mm   m3 0,960 150,000 144,000 28,80 172,800

46 311361825

Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z 
ocele 10505   t 0,048 750,000 36,000 7,20 43,200

4 Vodorovné konštrukcie   35,688 7,14 42,826

47 411321314

Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 20/25 - 
uzavretie podstavca   m3 0,100 100,000 10,000 2,00 12,000

48 411351107 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné   m2 0,800 5,337 4,270 0,85 5,124

49 411351108 Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné   m2 0,800 2,374 1,899 0,38 2,279

50 411354211 Debnenie stropov (stratené) debničkovými vložkami   m2 1,000 11,878 11,878 2,38 14,254

51 411362021

Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných 
sietí KARI   t 0,006 1 273,433 7,641 1,53 9,169

5 Komunikácie   9 379,269 1 875,85 11 255,123

52 564761111

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 
mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm   m2 20,000 4,577 91,540 18,31 109,848

53 564811113

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 70 mm   m2 130,000 2,021 262,730 52,55 315,276

54 564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 150 mm   m2 20,000 3,560 71,200 14,24 85,440

55 564861111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 200 mm   m2 198,000 4,580 906,840 181,37 1 088,208

56 569231111

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm   m2 14,500 2,253 32,669 6,53 39,203

57 596911112

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 
so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   m2 139,000 14,000 1 946,000 389,20 2 335,200

58 5922901990

SEMMELROCK CITYTOP systémová betónová dlažba bez 
fázy - nehlučná 10/20/6 cm, sivá   m2 140,390 11,000 1 544,290 308,86 1 853,148

59 596911212

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 4 cm   m2 150,000 14,000 2 100,000 420,00 2 520,000

60 5922902010

SEMMELROCK CITYTOP dlažba s fázou 8 cm, sivá (10/10, 
10/20, 20/20, 30/20, 30/30)   m2 151,500 16,000 2 424,000 484,80 2 908,800
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom DPH
DPH

8 Rúrové vedenie   250,000 50,00 300,000

61 899304111

Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu 
akejkoľvek hmotnosti   ks 2,000 25,000 50,000 10,00 60,000

62 5922565000a

Prefabrikát betónový - poklop revíznej šachty 2,0x1,5 m 
hr.100 mm, železobetón   ks 1,000 140,000 140,000 28,00 168,000

63 5922573000 Oceľový poklop vodomernej šachty 60x60 cm   ks 1,000 60,000 60,000 12,00 72,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   10 363,049 2 072,61 12 435,659

64 914001111

Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stľpik, stľp, konzolu alebo objekt   ks 1,000 14,874 14,874 2,97 17,849

65 914501121

Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do 
betónového základu   ks 1,000 10,000 10,000 2,00 12,000

66 916561112

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 
do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 114,000 5,200 592,800 118,56 711,360

67 5921954660 Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý   ks 114,000 2,500 285,000 57,00 342,000

68 917762112

Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka 
z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 27,000 9,000 243,000 48,60 291,600

69 5922903040 Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá   ks 27,000 5,500 148,500 29,70 178,200

70 917831511

Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 
40 cm - do radu   m 19,200 10,000 192,000 38,40 230,400

71 5921958860 Premac ALTIKO palisáda 12x16,5x40 cm, farba grafit   ks 127,987 6,500 831,916 166,38 998,299

72 917831514

Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 
100 cm - do radu   m 12,600 14,286 180,004 36,00 216,005

73 5921958090 Premac ALTIKO palisáda 12x16,5x100 cm, farba sivá   ks 84,000 14,500 1 218,000 243,60 1 461,600

74 917862112

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka 
z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 22,000 7,135 156,970 31,39 188,364

75 5922903040a Obrubník cestný 100/20/12 cm, sivá   ks 22,000 5,500 121,000 24,20 145,200

76 919726554a

Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena š. 5 mm hl. 
50 mm   m 27,000 3,715 100,305 20,06 120,366

77 919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 
nad 100 do 150 mm   m 27,000 5,000 135,000 27,00 162,000

78 919794441

Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových 
krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2   ks 1,000 43,782 43,782 8,76 52,538

79 936104212

Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný 
podklad   ks 2,000 13,274 26,548 5,31 31,858

80 5538168052

Odpadkový kôš NANUK, 50l, štvorcový pôdorys, opláštený 
tropickým drevom-lamely MMCITE   ks 2,000 250,000 500,000 100,00 600,000

81 936124121 Osadenie parkovej lavičky so zabetonováním nôh   ks 4,000 18,000 72,000 14,40 86,400

82 5538168029

Parková lavička DIVA, dĺžka 1,8m, sedadlo i operadlo z 
borovicového dreva MMCITE   ks 4,000 385,000 1 540,000 308,00 1 848,000

83 938909311

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.   m2 2 000,000 0,025 50,000 10,00 60,000

84 961043111

Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom,  -2,20000t   m3 23,010 70,647 1 625,587 325,12 1 950,704

85 961043111a

Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom,  -2,20000t - vodomerná šachta   m3 1,209 73,562 88,936 17,79 106,723

86 961043111b

Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom,  -2,20000t - oblúkový bet. múrik   m3 0,720 73,562 52,965 10,59 63,558

87 976072221A Vybúranie oceľ. dvierok, a mreží.,  -0,07 t   ks 1,000 6,800 6,800 1,36 8,160

88 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 60,841 11,691 711,292 142,26 853,550

89 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km   t 1 825,230 0,409 746,519 149,30 895,823

90 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 60,841 11,000 669,251 133,85 803,101

99 Presun hmôt HSV   1 620,558 324,11 1 944,670

91 998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 270,093 6,000 1 620,558 324,11 1 944,670

76 Práce a dodávky PSV   1 125,533 225,11 1 350,640

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.   1 125,533 225,11 1 350,640

92 782331140

Montáž obkladu stĺpov z mäkkých kameňov s lícom zvislým 
a pôdor. pravouhlým hr. do 50 mm   m2 7,210 58,027 418,375 83,68 502,050
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková Cena celkom DPH
DPH

93 5838514500 Doska obkladová leštená stupeň 280 hrúbky 5 cm I/3   m2 7,210 95,000 684,950 136,99 821,940

94 998782101 Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m   t 1,284 17,296 22,208 4,44 26,650

PSV Práce a dodávky PSV   2 874,433 574,89 3 449,320

767 Konštrukcie doplnkové kovové   2 874,433 574,89 3 449,320

95 767916460

Montáž oplotenia panelového, oceľového s antikoróznou 
úpravou s polyesterovým povlakom na stĺpiky, výšky do 1,8 
m   m 63,000 5,043 317,709 63,54 381,251

96 5535850075 Plotový dielec, výška:1,8 m, dĺžka:2,5 m   ks 25,200 51,000 1 285,200 257,04 1 542,240

97 5535850046

Stĺpik oceľový poplastovaný výška nad upr. terénom:1,80 
m, pre osadenie do betónových pätiek   ks 29,077 33,000 959,541 191,91 1 151,449

98 767920230

Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky 
oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2   ks 1,000 19,020 19,020 3,80 22,824

99 5534370500

Bránka ESPACE jednokrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm 
RAL 6006šxv 1x1,75 F40, 1K   ks 1,000 250,000 250,000 50,00 300,000

100 998767101

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m   t 1,254 34,261 42,963 8,59 51,556

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   450,000 90,00 540,000

101 HZS000111

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín   hod 50,000 9,000 450,000 90,00 540,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   300,000 60,00 360,000

VRN03 Geodetické práce   100,000 20,00 120,000

102 000300011

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčenie 
hraníc pozemkov   eur 1,000 100,000 100,000 20,00 120,000

VRN06 Zariadenie staveniska   200,000 40,00 240,000

103 000600024

Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po 
stavenisku   eur 1,000 200,000 200,000 40,00 240,000

Celkom   32 466,000 6 493,20 38 959,200
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